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N       

п/п
Наименование

Ед. 

измер.

Колич

ество

Стоим. ед. 

оборудован

ия руб.

Стоим. ед. 

монтажа 

руб.

Общая 

стоим. 

оборудова

ния руб.

Общая 

стоим. 

монтажа 

руб.

A.1 Насос скважинный Grundfos SQ 3-105 шт. 1 780 16700 70200 16700

A.2 Бак расширительный Reflex DE-100 шт. 1 155 500 13950 500

A.3 Реле давления МДР 5 - 5 шт. 1 65 600 5850 600

90000 17800

В.1 Трос из нержавеющей стали , 5мм м. 80 75 6000 0

В.2 Труба пластиковая ПНД32 PN16 м. 80 85 6800 0

В.3

Труба пластиковая ПНД32 PN10 к точке 

водоразбора м. 75 70 0 0

В.4 Фиксаторы  троса шт. 4 90 360 0

В.5 Переход компресс. ПНД 32 - G1 ¼  металл шт. 2 2000 4000 0

В.6 Переход компресс. ПНД 32 - G1 ¼  пласт. шт. 350 0 0

В.7 Термоусадочная муфта шт. 1 550 550 0

В.8 Кабель-канал м. 75 70 0 0

В.9 Электрокомплект комп. 1 100 100 0

В.10 Греющий кабель м. 930 250 0 0

В.11 Уплотнитель входа в кессон шт. 2 590 1180 0

В.12 Шаровые краны и фасонные части комп. 1 6500 6500 0

В.13 Комплек  доп. выхода из кессона комп. 3000 0 0

В.14 Утеплитель для трубы ПНД м. 300 50 0 0

В.15 Кессон металлический шт. 1 28000 6700 28000 6700

В.16 Вывод на полив шт. 2500 1700 0 0

В.17

Кабель сечением 3x4  для погружного 

насоса м. 80 195 15600 0

В.18 Провод сечением 3x4 м. 85 0 0

В.19 Провод  2x0,75 м. 30 0 0

В.20 Оголовок скважинный Д-133мм. шт. 1 2500 900 2500 900

В.21

Герметизация электрического ввода  в 

кессон  шт. 1 1200 0 1200

В.22

Герметизация гидравлического ввода в 

кессон шт. 1 1300 0 1300

В.23 Монтаж распределительной гребенки шт. 1 3500 0 3500

В.24 Пусконаладочные работы шт. 1 2000 0 2000

71590 15600

С.1 Разработка грунта под кессон шт. 9000 0

                                                                              Смета
                             на монтаж насосного оборудования и обустройство скважины 

динамический уровень 70 глубина монтажа 80 дебет 3м3/час

                                                                                                                                                                                           курс € 

                             В. Российское оборудование (не зависит от курса евро)

                              А. Зарубежное оборудование (зависит от  курса евро)

                                       С. Производство земляных работ

                              Итого по разделу А

                                       Итого по разделу В



С.2 Разработка грунта под траншею м.п. 1500 0

С.3 Засыпка   траншеи м.п. 800 0

С.4

Разработка грунта под фундаментои и 

домом м.п. 4500 0

0

D.1

Сверление отверстия в  фундаменте до 60 

см, шт. 6400 0

D.2

Сверление отверстия в  фундаменте до 90 

см, шт. 8000 0

D.3 Пробивка отверстия в колодце шт. 800 0

D.4

Подсоединение к  водоснабжению 

здания (определяем на месте) шт. 0 0

D.5 Работа электро- генератора ч. 525 0

D.6

Транспортные расходы (свыше 30 км от 

МКАД) км 60 0

0

161590 33400

                                       D.Дополнительные работы

                                       Итого по разделу С

ПОДРЯДЧИК_______________________                                         ЗАКАЗЧИК_______________________

                                       Итого по разделу D

                                       Итого по разделу  А,В,С,D

                            Всего по обустройству 194990


